

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*	
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»	
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:	MIS: 5202476

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ	ΑΝΑ ΜΗΝΑ	ΑΤΟΜΑ	ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ		2.000,00		1	12	24.000,00
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Υ.Ε.		1.500,00		2	12	36.000,00
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ		2.000,00		1	12	24.000,00
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕ		2.000,00		1	12	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ				5		108.000,00
ΥΛΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΦΠΑ						52.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						160.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						20.000,00
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ						180.000,00

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ :
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 12 ΜΗΝΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ :
ΛΗΞΗ :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 325.000,00 ευρώ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2,77%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Εργαλεία (σκαλιστήρια, κασμάδες, τσάπες, καρότσια, σκούπες, σκουπάκια, ξύστρες, φαράσια, σέσουλες), νήματα, υλικά σχεδίασης, γραφική ύλη, κουτιά αποθήκευσης, κιβώτια οστράκων, σακούλες, φωτοτυπίες, ημερολόγια ανασκαφής, καρτέλλες ανασκαφής, γεωύφασμα, χονδρό νάυλον	13.000,00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ JCB	6.000,00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΟ	6.000,00
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	4.000,00
ΥΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	3.000,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	5.000,00
ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΟ ΣΤΟ ΚΕΛΙ Ε16	52.000,00

* Ο συνολικός π/υ του Υποέργου είναι ενδεικτικός και θα επικαιροποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΔΕΠΟΛ).